

衛武營國家藝術文化中心
總表[預算](樣稿)

工程名稱	「衛武營國家藝術文化中心111年暨112年度歌劇院舞台機械設備優化」工程採購案	會計科目	
施工地點	衛武營國家藝術文化中心歌劇院	工程編號	
項次	工作項目	金額(元)含稅	備註
壹	發包工程費		
壹.一	直接工程費		
壹.二	間接工程費		
	總價(總計)含稅		
<p>說明：</p> <p>一、「發包工程費」即為本案決標契約金額。</p> <p>二、投標廠商投標費用編列除參考本表外，仍應依統包需求及投標內容補充，不得於決標後提出本表項目補充並要求增加契約價金。</p> <p>三、本案必要圖說報告資料製作、文件、證明、證件(照)申請及審查費(包含但不限於：相關專業簽證)均已含於工程費內。</p> <p>四、若於固定工期及價金內無法完成本案所有工項，則按項次壹.一.1~9所列優先順序規劃可執行項目。如使用非本場館原設備廠牌控制系統，須包含上、下部緊急停止開關及既有設備操控之整併。</p> <p>五、廠商可就不足處自行增減列(在有限工期及預算內無法全部施作)</p>			

衛武營國家藝術文化中心
預算詳細表[預算](樣稿)

工程名稱	「衛武營國家藝術文化中心111年暨112年度歌劇院舞台機械設備優化」工程採購案			會計科目		
施工地點	衛武營國家藝術文化中心歌劇院			案號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費	式	1			
壹.一	直接工程費	式	1			
壹.一.1	齒輪驅動器系統優化工程	式	1			
壹.一.2	主舞台升降機系統優化工程	式	1			
壹.一.3	旋轉台車系統優化工程	式	1			
壹.一.4	舞台台車系統優化工程	式	1			
壹.一.5	補償平台系統優化工程	式	1			
壹.一.6	舞台機械控制系統優化工程	式	1			
壹.一.7	旋轉台系統優化工程	式	1			
壹.一.8	燈光音響升降平台系統優化工程	式	1			
壹.一.9	活動式舞台陷阱升降機系統優化工程	式	1			
	直接工程費小計(A)					
壹.二	間接工程費	式	1			
壹.二.1	工程品質管理費	式	1			約直接工程費(A)之0.6%
壹.二.2	職業安全衛生管理(含可量化工項、不可量化工項)	式	1			約直接工程費(A)之0.6%
壹.二.3	工程管理(含利潤及保險)	式	1			約直接工程費(A)之8.5%
	小計					
壹.二.4	稅捐	式	1			(A)+(壹.二.1~3)的5%
	間接工程費小計(B)					

壹.二.5	統包工程設計費(C)	式	1			
	總價(總計)含稅 (A)+(B)+(C)					
	<以下空白>					

說明：

- 一、「發包工程費」即為本案決標契約金額。
- 二、投標廠商投標費用編列除參考本表外，仍應依統包需求及投標內容補充，不得於決標後提出本表項目補充並要求增加契約價金。
- 三、本案必要圖說報告資料製作、文件、證明、證件(照)申請及審查費(包含但不限於：相關專業簽證)均已含於工程費內。
- 四、若於固定工期及價金內無法完成本案所有工項，則按項次壹.一.1~9所列優先順序規劃可執行項目。如使用非本場館原設備廠牌控制系統，須包含上、下部緊急停止開關及既有設備操控之整併。
- 五、廠商可就不足處自行增減列(在有限工期及預算內無法全部施作)

衛武營國家藝術文化中心

單價分析表[預算](樣稿)

工程名稱：「衛武營國家藝術文化中心111年暨112年度歌劇院舞台機械設備優化」工程採購案

項次： 工程編號：

第 1 頁 共 1 頁

壹.一.1.1	工作項目：	單位：	計 價 代 碼 ：			
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	人工：	機具：	每 單價計			
	材料：	雜項：				
壹.一.1.2	工作項目：	單位：	計 價 代 碼 ：			
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	人工：	機具：	每 單價計			
	材料：	雜項：				